



COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

Spett.le
R.U.P. Ing. Katia Scavazza
Lavori Pubblici comune di Bagnolo di Po

Oggetto: Progetto lavori di messa in sicurezza e consolidamento massicciata stradale via Gorgo Spino e via Riviera, verifica di congruità dei prezzi del Progettista e Direttore dei Lavori

Dall'analisi comparativa tra i prezzi applicati nel computo metrico estimativo e quelli riportati nel Prezzario Regionale del Veneto vigente emerge uno scostamento medio pari a circa l'1,02%.

Tale differenza risulta del tutto contenuta e compatibile con le normali oscillazioni del mercato delle costruzioni stradali. Lo scostamento è attribuibile alle specifiche condizioni di approvvigionamento dei materiali, alle distanze di trasporto, alle caratteristiche esecutive dell'intervento e all'andamento del mercato dei prodotti bituminosi.

Si evidenzia inoltre che il bitume costituisce un derivato della raffinazione petrolifera e che le recenti tensioni geopolitiche internazionali nell'area mediorientale e del Golfo Persico hanno determinato fenomeni di volatilità dei prezzi energetici, dei costi di trasporto e delle materie prime, con inevitabili ripercussioni anche sul settore delle pavimentazioni stradali.

Pertanto, lo scostamento medio rilevato, pari all'1,02%, deve ritenersi tecnicamente congruo, economicamente giustificato e tale da non alterare la sostanziale coerenza del progetto rispetto ai valori di riferimento del Prezzario Regionale del Veneto.

Il Progettista e D.L.

(Firma e timbro professionale)

