



**REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO**




PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI EFFICENZA, RISPARMIO ENERGETICO
E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CAMPO DI ALLENAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE VIA NAPOLEONICA**

Il Progettista:


Simone Riccardi Perito Industriale
Via L.Einaudi, 115 – 45100 ROVIGO
Tel. 0425/070000
E-Mail: tecnico@studioprogetti.org
Collaboratore calcoli strutture:
Ing. Riccardo Marchetto



Il RUP:

Geometra
Riccardo Resini

Il Rup:



| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 01 | Progetto esecutivo | S.R. | S.R. | S.Riccardi | 21/09/2020 |
| 00 | Progetto definitivo | S.R. | S.R. | S.Riccardi | 18/06/2020 |
| REVISIONE | DESCRIZIONE | Redazione | Controllo | Approvazione | Data |
| SCALA: | ELABORATO: | | | | ELABORATO: |
| - | QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE | | | | R13 |
| DATA: | | | | | |
| Giugno 2020 | Pratica: 66_20 | Nome File: 66_20_COPERTINE_00.dwg | | | |

QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE

A.1 Importo dei Lavori

| | | | |
|-----|------------------------------------------|---|-----------|
| A.1 | Costi di costruzione | | |
| | Nuova illuminazione campo di allenamento | € | 36.483,56 |
| | Fondazioni Plinti | € | 2.853,20 |

Totale importo lavori € **39.336,76**

Costi per la sicurezza (art. 131, comma 3, D.Lgs. 163 2006 e s.m.i.) € 550,00

€
Totale € 550,00

A.2 **Importo costi per la sicurezza** **550,00**

Totale Globale Lavori A1+A2 € **39.886,76**

B. Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 IVA 10% su A1+A2 € 3.988,68

B.2 Competenze tecniche per la Progettazione Preliminare/Definitiva,Esecutiva, Calcoli statici plinti, Direzione dei Lavori, piano di sicurezza in fase di progettazione e cordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità € 4.000,00
CASSA PREVIDENZIALE su fasi di progettazione e direzione ei lavori 5% € 200,00
IVA 22% € 924,00

B.3 R U P e personale di supporto al RUP (2.0 % dei lavori art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 797,74

B.4 Collaudo statico ai sensi dell'Art.7 Legge 5 Novembre 1971 N°1086 € 550,00

B.5 Imprevisti IVA 22% compresa € 200,00

Totale Somme a disposizione € **10.660,42**

Importo Complessivo dell'opera € **50.547.18**