



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**Intervento di superamento delle barriere
architettoniche mediante la creazione di un
percorso pedonale lungo via Stradone
Runzi e messa in sicurezza della
carreggiata stradale
2° lotto completamento**

Elaborato:

Elab. F

Quadro economico

Data:

Novembre 2020

IL PROGETTISTA

Arch. Luigi Vicenzetti
Viale della Pace, n. 24/C Rovigo
328 7041287
luigivicenzetti@gmail.com

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Geom. Riccardo Resini

QUADRO ECONOMICO		
Lavori		
A1	Intervento di superamento delle barriere architettoniche mediante la creazione di un percorso pedonale lungo via Stradone	€ 37.700,00
A2	Messa in sicurezza stradale	€ 59.300,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
A	Importo totale dei LAVORI	€ 100.000,00
Somme a disposizione		
B1a	<u>Spese tecniche generali</u> :spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 11.000,00
B1b	Spese tecniche per la verifica del progetto	€ 1.000,00
B2	CP 4%	€ 480,00
B3	Spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal CSA (art.111, comma 1 bis del D.Lgs. N. 50/2016)	€ 100,00
B4	Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016	€ 2.000,00
B5	Spese di gara, pubblicità,ecc	€ 150,00
B6	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€ 2.524,40
B7	Imposte	
	IVA 10% su (A)	€ 10.000,00
	IVA 22% su (B1, B2)	€ 2.745,60
B	Importo totale delle SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.000,00
A	Importo totale dei Lavori	€ 100.000,00
B	Importo totale delle Somme a disposizione	€ 30.000,00
	IMPORTO TOTALE del PROGETTO	€ 130.000,00