




COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA - ESECUTIVO


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO
MASSICCIATA STRADALE
VIA GORGO SPINO E VIA RIVIERA

Il Progettista:

Arch. Francesco Poli
Dorsoduro 1128
30123 Venezia (VE)



Il RUP:



00		prima stesura		
rev.	data	oggetto revisione	redazione	verifica
scala:	QUADRO ECONOMICO		ELABORATO: B	

QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	IMPORTO PROGETTO
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 199.231,55
COSTO MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 29.366,01
A1) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 228.597,56
A2) ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 14.000,00
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA (A1 + A2)	€ 242.597,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA-ESECUTIVO, DIREZIONE E ASSISTENZA DEI LAVORI, COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO)	€ 11.000,00
B2) SERVIZI TECNICI (SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE)	€ 5.000,00
B3) IVA E ONERI PREVIDENZIALI	€ 4.300,80
B4) SOMMA PER INCENTIVO RUP LEGGE 36/2023 ART. 175	€ 4.851,95
B5) IMPREVISTI COMPRESA IVA 22%	€ 3.628,23
B6) CONTRIBUTO ANAC E ALTRI CONTRIBUTI CONNESSI ALL'INTERVENTO	€ 250,00
B7) I.V.A. 22% SUI LAVORI	€ 53.371,46
TOTALE B)	€ 82.402,44
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE	€ 325.000,00