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QUADRO ECONOMICO 

 

 Importi Importi Totali 

A INTERVENTI IN PROGETTO   

 
A1 

 
Importo lavori 

 
26 463,98 

 
 
 
 
 

27 221,37 

A2 Oneri per la sicurezza 757,39 
  ========= 

 Totale interventi di progetto (A) 27 221,37 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 
B4 

 
IVA sui lavori 22% 

 
5 988,70 

 
 
 
 
 

6 078,63 

B5 Imprevisti e arrotondamenti 89,93 

  ========= 

 Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B) 6 078,63 

 

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA (A+B) €. 33 300,00 
 

  


