COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA DI RUNZI

- CUP: D15F23000050004

COMMITTENTE:

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROGETTAZIONE:

ALTIERI Arch. ANNAMARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Riccardo Resini

ELAB. F

QUADRO ECONOMICO

Nr. ELABORATO:

F

FORMATO: A0 A1 A3 ~~A4~~

rev.	descrizione	nome file	data	redatto	controllato	approvato
Rev.05						
Rev.04						
Rev.03						
Rev.02						
Rev.01			06/2023			

Vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione dello studio di progettazione

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	Lavori	€	165.000,00
A2	Oneri per la sicurezza	€	3.000,00
A	***Lavori***	***€***	***168.000,00***
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese tecniche generali: spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€	15.000,00
B2	C.P. 4%	€	600,00
B3	Spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal CSA (art.111, comma 1 bis del D.Lgs. N. 50/2016)	€	100,00
B4	Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016	€	3.360,00
B5	Contributo A.N.A.C.	€	225,00
B6	Spese di gara, pubblicità, ecc.	€	100,00
B7	Attrezzature per parco giochi (fornitura e posa)	€	18.000,00
B8	Imprevisti	€	423,00
B9	Imposte		
	IVA 10% sui Lavori (A1+A2)	*€*	*16.800,00*
	IVA 22% su (B1+B2+B7)	*€*	*7.392,00*
B	***Somme a disposizione***	***€***	***62.000,00***
TOTALE DEL PROGETTO			
A	***Totale dei Lavori***	*€*	*168.000,00*
B	***Totale delle Somme a disposizione***	*€*	*62.000,00*
A+B	**TOTALE del PROGETTO**	***€***	***230.000,00***