COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA DI RUNZI

- CUP: D15F23000050004

COMMITTENTE:

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROGETTAZIONE:

ALTIERI Arch. ANNAMARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Riccardo Resini

ELAB. H

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

Nr. ELABORATO:

H

FORMATO: A0 A1 A3 ~~A4~~

rev.	descrizione	nome file	data	redatto	controllato	approvato
Rev.05						
Rev.04						
Rev.03						
Rev.02						
Rev.01			06/2023			

Vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione dello studio di progettazione

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
A.01.02.a	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h (ora)	20,00	.....	.....	.....
A.01.03.a	MANODOPERA EDILE: OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h (ora)	30,00	.....	.....	.....
A.01.04.a	MANODOPERA EDILE - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h (ora)	30,00	.....	.....	.....
B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	10,00	.....	.....	.....
B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)	t	69,96	.....	.....	.....
D.01.12.b	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h (ora)	10,00	.....	.....	.....
D.04.01.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	h (ora)	10,00	.....	.....	.....
E.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m³	53,10	.....	.....	.....
F.02.05.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE	m³	11,99	.....	.....	.....
F.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO				a riportare	.....

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
	BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE	m	227,00	.....	.....	.....
F.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE	m*cm	454,00	.....	.....	.....
F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm	m²	2.565,23	.....	.....	.....
F.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	m²*cm	223,39	.....	.....	.....
F.05.30.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C	kg	291,85	.....	.....	.....
F.05.31.c	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C	kg	1.215,99	.....	.....	.....
F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70	n.	27,00	.....	.....	.....
F.08.06.b	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg	n.	27,00	.....	.....	.....
F.11.12.b	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE				a riportare	.....

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
	OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m	m²	25,50	.....	.....	.....
F.11.21.a	REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI	m	95,20	.....	.....	.....
F.13.03.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	m²	2.783,23	.....	.....	.....
F.13.06.c	BINDER per uno spessore di 7 cm	m²	139,00	.....	.....	.....
F.13.08.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE con strato di usura 0/12 mm misurato a quintale sui mezzi in arrivo	q	414,60	.....	.....	.....
F.16.01.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO	m	4.340,80	.....	.....	.....
F.16.03.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO	m²	83,73	.....	.....	.....
F.16.04.a	SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO	cad	3,00	.....	.....	.....
H.01.10.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	5.914,34	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
H.01.11.b	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE - per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)	t	104,92	.....	.....	.....
H.01.11.c	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE - per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)	t	26,38	.....	.....	.....
NP01	RIMOZIONE DI CORDONATA ESISTENTE	m	227,00	.....	.....	.....
NP02	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI	mq	531,00	.....	.....	.....
NP03	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA	m^3	54,13	.....	.....	.....
NP04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO AD UN ANTA misura 150 x 150 cm	cad	2,00	.....	.....	.....
NP05	DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI MURETTO IN CALCESTRUZZO ARMATO	cad	1,00	.....	.....	.....
NP06	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE 40 mm	m^2	2.565,23	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
NP07	CORDONATE RETTE E CURVE BOCCIARDATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm	m	227,00	.....	.....	.....
NP08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE IN PORFIDO PIANO FIAMMATO COSTE SEGATE SP.2 cm	m²	531,00	.....	.....	.....
	Totale netto					.....
	TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta)					

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

IMPORTO DEI LAVORI

(in lettere) Euro _____

(in cifre) Euro _____

Pari a un ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, pari ad Euro 165.000,00 del

(in lettere) _____

(in cifre) _____

1. ONERI PER LA SICUREZZA

(in lettere) Euro tremila/00 (non soggetti a ribasso d'asta)

(in cifre) Euro 3.000,00

2. TOTALE (1+2)

(in lettere) _____

(in cifre) _____

Data _____

Dati anagrafici del firmatario

Nome _____ Cognome_____

nato a_____ il _____

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....