



PROVINCIA DI ROVIGO  
COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di  
vari tratti di Via Roma e Via Riviera

*Progetto di fattibilità tecnico economica - Progetto definitivo -  
Progetto esecutivo*

Committente: Comune di Bagnolo di Po  
Piazza Marconi, 159  
45022 Bagnolo di Po - RO

IL PROGETTISTA:  
Dott. Ing. Canola Filiberto  
Piazza della Libertà, 28 - 45035 Castelmassa (RO)  
Telefono 329 0507344  
e-mail: canolaingfiliberto@libero.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Geom. Riccardo Resini

Nr. ELABORATO:

**F**

Nome ELABORATO:

**ELAB.F**  
Quadro economico

rev.	descrizione	nome file	DATA:
REV.2			<b>Maggio 2023</b>
REV.1			SCALA:
REV.0			

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>LAVORI</b>		
A1	Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali	€ 210.000,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 6.000,00
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>€ 216.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Spese tecniche generali: spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 17.000,00
B2	C.P. 4%	€ 680,00
B3	Spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal CSA (art.111, comma 1 bis del D.Lgs. N. 50/2016)	€ 200,00
B4	Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016	€ 4.320,00
B5	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00
B6	Spese di gara, pubblicità, ecc.	€ 500,00
B7	Imprevisti	€ 5.585,40
B8	Imposte	
	IVA 10% sui Lavori (A)	€ 21.600,00
	IVA 22% su (B1+B2)	€ 3.889,60
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 54.000,00</b>
<b>TOTALE DEL PROGETTO</b>		
<b>A</b>	<b>Totale dei Lavori</b>	<b>€ 216.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Totale delle Somme a disposizione</b>	<b>€ 54.000,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE del PROGETTO</b>	<b>€ 270.000,00</b>