



REGIONE DEL VENETO  
COMUNE DI BAGNOLO DI PO  
PROVINCIA DI ROVIGO



**PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA',  
DEFINITIVO ED ESECUTIVO**  
art. 23, c.4 del D.lgs n. 50 del 2016

**Lavori di efficientamento energetico  
installazione di impianti per la produzione di energia  
da fonti rinnovabili – cimiteri comunali**  
CUP D14H22001360006

**Il Progettista:**

Simone Riccardi Perito Industriale  
Via L.Einaudi, 115 – 45100 ROVIGO  
Tel. 0425/070000  
E-Mail: tecnico@studioprogetti.org


Il Progettista:



**Il RUP:**

Geometra  
Riccardo Resini

Il Rup:



Finanziato  
dall'Unione europea

**“Intervento Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”**

REVISIONE	DESCRIZIONE	Redazione	Controllo	Approvazione	Data
00	Emissione	S.R.	S.R.	S.Riccardi	03/03/2023
SCALA:	ELABORATO:				ELABORATO:
-	Elenco Generale Degli Elaborati				<b>E1</b>
DATA:					
Marzo 2023	Pratica: 84_23	Nome File: 84_23_COP E1_00.dwg			

<b>TIPO ELABORATO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>NUMERO ELABORATO</b>	<b>CONTENUTO</b>
Relazioni tecniche	1	<b>E1</b>	Elenco Generale Degli Elaborati
Tavole Grafiche	2	<b>E2</b>	Lay-Out Installazione Impianto Fotovoltaico Da 5,04KW con accumulo da 7,1KWh - Cimiteto di Bagnolo di Po
Tavole Grafiche	3	<b>E3</b>	Lay-Out Installazione Impianto Fotovoltaico Da 3,78KW con accumulo da 7,1KWh - Cimiteto di Runzi
Relazioni tecniche	4	<b>E4</b>	Relazione Descrittiva Impianto Fotovoltaico
Relazioni tecniche	5	<b>E5</b>	Capitolato speciale d'appalto
Relazioni tecniche	6	<b>E6</b>	Disciplinare impianti
Relazioni tecniche	7	<b>E7</b>	Elenco Prezzi Unitari
Relazioni tecniche	8	<b>E8</b>	Computo metrico Estimativo
Relazioni tecniche	9	<b>E9</b>	Computo metrico Estimativo Incidenza della Manodopera
Relazioni tecniche	10	<b>E10</b>	Lista delle categorie di lavoro e forniture
Relazioni tecniche	11	<b>E11</b>	Piano Di Manutenzione Impianto fotovoltaico
Relazioni tecniche	12	<b>E12</b>	Cronoprogramma
Relazioni tecniche	13	<b>E13</b>	Quadro Economico Delle Opere
Relazioni tecniche	14	<b>E14</b>	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Relazioni tecniche	15	<b>E15</b>	Schema di contratto
Relazioni tecniche	16	<b>E16</b>	Relazione rispetto DNSH