



# COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

---

**Intervento di superamento delle barriere  
architettoniche mediante la creazione di un  
percorso pedonale lungo via Stradone  
Runzi e messa in sicurezza della  
carreggiata stradale  
2° lotto completamento**

**Elaborato:**

---

**Elab. O**

Elenco elaborati

**Data:**

---

**Novembre 2020**

**IL PROGETTISTA**

**Arch. Luigi Vicenzetti**  
Viale della Pace, n. 24/C Rovigo  
328 7041287  
luigivicenzetti@gmail.com

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

**Geom. Riccardo Resini**

#### ELABORATI GRAFICI

ID	TITOLO ELABORATO	DATA
TAV.01	Inquadramento territoriale	Novembre 2020
TAV.02	Stato di Fatto: Rilievo piano altimetrico generale e sezioni	Novembre 2020
TAV.03	Stato di Fatto: Sottoservizi	Novembre 2020
TAV.04	Stato di progetto: Planimetria generale quotata e sezioni	Novembre 2020
TAV.05	Stato di progetto: Planimetria schema rete acque bianche	Novembre 2020
TAV.06	Stato di progetto: Segnaletica orizzontale e verticale	Novembre 2020
TAV.07	Stato di progetto: Planimetria attestante la rispondenza al D.P.R. n. 503/1996 e s.m.i.	Novembre 2020
TAV.08	Stato di progetto: Planimetria generale delle lavorazioni	Novembre 2020
TAV.09	Stato di progetto: Particolari costruttivi	Novembre 2020
TAV.10	Stato di di progetto: Planimetria messa in sicurezza stradale e sezione tipo	Novembre 2020

#### ELABORATI TECNICI

ID	TITOLO ELABORATO	DATA
Elab. A	Relazione generale e dichiarazioni allegate	Novembre 2020
Elab. B	Relazione fotografica	Novembre 2020
Elab. C	Elenco prezzi unitari	Novembre 2020
Elab. E	Analisi prezzi	Novembre 2020
Elab. D	Computo metrico estimativo	Novembre 2020
Elab. F	Quadro economico	Novembre 2020
Elab. G	Quadro d'incidenza della manodopera	Novembre 2020
Elab. H	Lista delle categorie di lavoro	Novembre 2020
Elab. I.1	Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa	Novembre 2020
Elab. I.2	Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica	Novembre 2020
Elab. J	Schema di contratto	Novembre 2020
Elab. K	Cronoprogramma	Novembre 2020
Elab. L	Piano di manutenzione	Novembre 2020
Elab. M	Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008	Novembre 2020
Elab. N	Fascicolo tecnico dell'opera	Novembre 2020
Elab. O	Elenco elaborati	Novembre 2020